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СОГЛАШЕНИЕ НА ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ №______________

 ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА (ДОМОВ)
г. Казань                                                                                                                    «___» _______2010 г.
         Главное инвестиционно-строительное управление  Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Рашида Фаридовича Нуруллина действующего на основании Положения с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора __________________________________________, действующего  на  основании Устава и свидетельства от «__» ________ 200_г.  № ________________________________________, (или иного установленного федеральным законом документа), с другой стороны,  заключили  настоящее соглашение на подрядные работы (далее соглашение) о нижеследующем.                                                                                  
1. Предмет соглашения
1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим соглашением сроки выполнить   по заданию Заказчика на объекте согласно Приложению № 1 (далее – объект) строительно-монтажные и прочие работы, в том числе поставку и монтаж оборудования  в соответствии с условиями настоящего соглашения и утверждённой проектной документацией, а Заказчик  обязуется  принять их результат и оплатить в установленном порядке.
1.2. Технические характеристики объекта определены в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего соглашения.
1.3. Неотъемлемой  частью  настоящего соглашения  являются также:

                - Приложение  №2 -  ситуационный  план,  с указанием точек подключения  инженерных коммуникаций к объекту, согласованный инженером-куратором Заказчика;
                -  Приложение №3 – график производства работ;

                - Приложение №4 – порядок оформления и сдачи актов выполненных работ по форме №КС-2 и №КС-3;

                - Приложение №5 – разбивка стоимости предмета соглашения.
2. Стоимость работ по соглашению
2.1. Стоимость выполняемых работ на сооружаемом Подрядчиком объекте по настоящему соглашению составляет:_____________рублей  (______________________________ _________________), в том числе НДС _______.
2.2 Стоимость работ по строительству одного индивидуального жилого дома составляет 943 200,00 рублей.

2.3 В стоимость работ входит строительство объекта под ключ с устройством наружных инженерных коммуникаций до точки врезки, а также благоустройство прилегающей к объекту территории  и подъездной автомобильной дороги.
Все затраты на подключение к существующим инженерным сетям входят в стоимость соглашения. 
2.4. Объект передаётся Заказчику с чистовой отделкой, включающей выполнение  следующих видов строительных и отделочных работ:

2.4.1. Отделка и оснащение  жилых помещений:

- перетирка, двойная шпатлевка, окраска потолков водоэмульсионной краской по выровненной поверхности;

- штукатурка стен, с оклейкой их обоями в жилых комнатах и прихожей, с водоэмульсионной окраской на кухне;

- защитный экран из керамической плитки возле раковины на кухне шириной не менее 20см от края раковины и высотой не менее 1,6м от пола;

- устройство полов из линолеума по цементной стяжке. В межкомнатных дверных проемах в местах стыка предусмотреть устройство декоративной планки - «порожка»;

- облицовка стен санузла и ванной облицовочной плиткой, на высоту 1,8 м от пола с применением пластиковых угловых элементов, стена санузла и ванной от плитки до потолка – водоэмульсионная окраска;

- устройство полов из керамической плитки в санузле и ванной;

- установка пластиковых подоконных досок, плинтусов,

- установка и окраска  наличников;

- установка входной металлической двери заводской готовности (типа «Гардиан»);

- установка межкомнатных филенчатых дверей заводской готовности;

- установка остекленных пластиковых рам с двухкамерным стеклопакетом на пятикамерном профиле;

- внутренняя разводка канализации, холодного и горячего водоснабжения, с установкой счетчиков расхода воды и сантехнического оборудования;

- разводка отопления по квартире,  с подключением в систему теплоснабжения, с установкой чугунных радиаторов с автоматическими терморегуляторами;

- внутренняя разводка газа до счетчика, с установкой счетчика, с установкой газовой плиты;

- разводка электричества по квартире,  с установкой розеток и выключателей, с установкой счетчика расхода электроэнергии;

- кровля окрашенная;
- погреб.   
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по настоящему соглашению должны быть начаты в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком производства работ  (приложение №3) с учётом пункта 4.9. настоящего соглашения.

3.2. Срок начала работ, предусмотренных настоящим соглашением: _____________
3.3. Срок  завершения работ, предусмотренных настоящим соглашением и ввода объекта в эксплуатацию: ________________.
         3.4. Объект считается введённым в эксплуатацию после подписания акта приемочной комиссии и получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, проведения  Подрядчиком технической инвентаризации и получения  свидетельства о регистрации. 
4. Обязанности Подрядчика
При выполнении работ, предусмотренных настоящим соглашением, Подрядчик обязан:

4.1. В течение 10 дней со дня получения от Заказчика утвержденной проектной документации для ведения строительства согласовать ее или представить замечания (предложения по изменению). При непредставлении замечаний к проектной документации в указанный срок она считается согласованной. В процессе дальнейшего строительства неучтенные документацией объемы работ приниматься не будут.

4.2. Принять от Заказчика по акту приема-передачи строительную площадку.
4.3. Согласовать с Заказчиком  график производства работ в день подписания   настоящего соглашения.  
4.4. В 10-дневный срок после заключения настоящего соглашения согласовать с Заказчиком перечень привлекаемых сторонних (субподрядных) организаций с указанием выполняемых ими видов работ. Представить Заказчику для согласования от производителей или поставщиков материалов и оборудования  сертификаты. До начала производства работ согласовать образцы строительных материалов для улучшенной отделки, утеплителей всех видов, изделий для заполнения оконных и дверных проемов, кровельных материалов, сантехники, а также заключаемые с поставщиками договоры.
4.5. Для осуществления регистрации закупок стройматериалов, в течении 10 дней после заключения настоящего соглашения, заключить договор с ГУП «Агентство по Государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» о предоставлении технического доступа к электронной товарной информационной системе «ЭТИС» с использованием  WЕВ-кабинета.

4.6. В целях сокращения издержек при закупке основных строительных материалов, максимально использовать материалы местного производства, приобретённые напрямую с заводов-изготовителей.
4.7. Оформить надлежащим образом земельный участок под строительство объекта и получить разрешение на строительство объекта. 
4.8. Заблаговременно, но не позднее, чем за 15  рабочих дней, должен уведомить Заказчика о начале  этапа работ, о завершении этапа, об окончании строительства объекта, в случае, если  в соответствии с Градостроительным кодексом РФ  при осуществлении строительства предусмотрен государственный строительный надзор. 

4.9. В двухнедельный срок с момента заключения настоящего соглашения выполнить: ограждение стройплощадки с оформлением аншлагов и предупредительных знаков, устройство твёрдого  покрытия у въездов на стройплощадку, освещение, установку мойки для колёс грузового автотранспорта, биотуалета,  в соответствии с проектом организации строительства, проектом производства работ с учетом ограничений и обязательных условий, установленных нормативными документами муниципального образования, на территории которого ведется строительство.

4.10. Возвести собственными  силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему соглашению. 

4.11. С момента начала работ до их завершения вести журнал производства работ, зарегистрированный в Инспекции Государственного строительного надзора РТ (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ при осуществлении строительства (реконструкции) предусмотрен государственный строительный надзор), в котором отражать весь ход производства работ, а также зарегистрированных в ИГСН РТ журналов авторского надзора, специальных журналов. Обеспечить сохранность этих журналов. 

4.12. Осуществлять охрану объекта, материалов и конструкций от начала работ до приемки Заказчиком  завершенного строительством объекта.

4.13. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

4.14. Организовать уборку строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, обеспечивать вывоз строительного мусора с площадки в течение всего периода строительства.

4.15. До сдачи Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.16. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего соглашения, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, иными нормативными документами в строительстве. 

4.17. Выполнить работы в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3). 
4.18. Отчет об объёмах выполненных работ по форме   КС-2, КС-3 представлять  Заказчику не позже  25 числа текущего месяца.  Допускается  объёмы выполненных работ предъявлять неоднократно в течение месяца. Все виды работ, утверждёнными графиком производства работ должны быть выполнены в полном объёме, оплата этих работ ограничивается  стоимостью соглашения.

4.19. Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектную документацию на строительство объекта или отдельной её части никакой третьей стороне, а также использовать при строительстве других объектов без письменного разрешения Заказчика.

4.20. За два дня до начала приемки работ письменно известить Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых предшествующих работ.  

4.21. При выполнении скрытых работ без оформления соответствующих актов по  требованию Заказчика   за свой счет  вскрыть любую часть работ и восстановить их за свой счет. При отсутствии  актов  на скрытые работы и актов промежуточной проверки ответственных конструкций Подрядчик заказывает в лицензированной организации и оплачивает затраты на обследование несущих конструкций объекта с составлением соответствующего заключения за свой счёт.

4.22. Устранять замечания в сроки, установленные предписаниями инспектирующих и контролирующих органов, уполномоченных на осуществление  соответствующего  надзора, и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении недостатков и замечаний. Извещать Заказчика об устранении замечаний не позднее 3 дней до истечении сроков, указанных в предписаниях.

4.23. В течение месяца после подписания акта приемочной комиссии представить Заказчику полный отчёт об освоении выделенных средств по форме КС-2 и КС-3.

4.24. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и  окружающей среды, зеленых насаждений и земли до сдачи объекта в эксплуатацию.
4.25. При перемене Подрядчика в случаях, предусмотренных законодательством,  новый Подрядчик принимает объект от прежнего Подрядчика  при участии Заказчика с уточнением остатков объемов выполненных работ по настоящему соглашению, всех понесенных затрат, выплаченных и неотработанных авансов по акту приема-передачи. Проектная документация передается новому Подрядчику при приеме-передаче объекта. 
4.26. Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности при строительстве объекта.
4.27. Перед предъявлением приёмочной комиссии передать один комплект исполнительной документации эксплуатирующей организации. 
4.28. Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.29. Вывести в недельный срок со дня подписания акта приемочной комиссии за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудования, транспортные средства, строительные материалы, конструкции, временные здания и сооружениями другое имущество.
4.30.  Предоставить Заказчику технический и кадастровый паспорт  объекта. 
         4.31. Выполнить в полном объёме свои обязательства,  предусмотренные настоящим соглашением.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. В целях выполнения условий настоящего соглашения, Заказчик имеет право:

5.1.1 Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных средств и за ходом строительства, подписывать акты на выполненные работы, проверять соответствие используемых Подрядчиком материалов, оборудования, строительных конструкций условиям настоящего соглашения, проектной документации, требованиям технических регламентов, СНиП и действующей нормативной документации.
5.1.2 При отказе Подрядчика признать факт ненадлежащего и некачественного  выполнения работы комиссионно, с приглашением представителя Подрядчика, при необходимости с участием независимой экспертной организации, зафиксировать  некачественно  выполненные Подрядчиком работы.  Размер оплаты за последующие выполненные объёмы работ будет уменьшен на стоимость  исправленных некачественно  выполненных работ   и оплаты работы независимой экспертной организации.

5.1.3. Не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные в Приложении №3 к настоящему соглашению и п. 2.4. настоящего соглашения. 
         5.2. Для выполнения  настоящего соглашения Заказчик обязан:
           5.2.1. Передать Подрядчику по акту в течение 15 рабочих дней  после подписания настоящего соглашения в полном объеме утвержденную в установленном порядке проектную документацию. 
         5.2.2. Авансировать Подрядчика, если это предусмотрено соглашением. 

        5.2.3. Передать Подрядчику журнал производства работ  зарегистрированный в Инспекции Государственного строительного надзора РТ (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ при осуществлении строительства (реконструкции) предусмотрен государственный строительный надзор). В журнале производства работ делать запись обо всех случаях обнаружения нарушений с указанием срока их устранения 
       5.2.4. Принимать от Подрядчика объемы выполненных в соответствии с графиком производства работ по унифицированным формам: КС-2, подписанной инженером-куратором, и расчетом стоимости выполненных работ КС-3, подписанным  руководителем Заказчика или его заместителем, с приложением счетов-фактур и накладных на применённое оборудование. Подписанный инженером-куратором акт выполненных работ по форме КС-2 считается принятым после проверки планово-экономическим и договорным отделом Заказчика и подписания справки по форме КС-3, в которой отражены эти затраты. Объем выполненных работ  принимается к оплате и включается в отчетность в пределах, предусмотренных соглашением средств.
       5.2.5. Обо всех случаях обнаружения нарушений делать соответствующую запись в журнале производства работ для устранения их Подрядчиком и устанавливать срок их устранения.

       5.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделах 3 и 6 настоящего соглашения.   

     5.2.7. Организовать  и осуществить  приемку  работ  приёмочной комиссией с участием представителей  государственных органов и органов местного самоуправления.
     5.2.8. Выполнить в полном объёме свои обязательства,  предусмотренные настоящим соглашением.
6. Платежи и расчеты
           6.1.Расчёты за выполненные по настоящему соглашению работы  производятся в соответствии с разбивкой стоимости предмета контракта (Приложение №5), составленной на основании Проектной документации и включающей поэлементную расшифровку по видам работ и их стоимости. Порядок составления отчетной документации по формам КС-2 и КС-3 указан в приложении № 4, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.
            6.2.Объем выполненных в соответствии с графиком производства работ принимается ежемесячно до 25 числа по унифицированным формам: КС-2, подписанной инженером-куратором, и расчетом стоимости выполненных работ КС-3, подписанным  руководителем Заказчика или его заместителем, с приложением счетов-фактур и накладных на применённое оборудование.  Подписанный инженером-куратором акт выполненных работ по форме КС-2 считается принятым после проверки планово-экономическим и договорным отделом Заказчика и подписания справки по форме КС-3, в которой отражены эти затраты.

             6.3.Выполненные работы оплачиваются со счета Заказчика  по форме КС-3, подписанной  руководителем Заказчика или его заместителем, и заверенной гербовой печатью (с приложением счета Подрядчика на оплату и акта сверки). 
             6.4.Подрядчик несет ответственность за достоверность предъявленных к оплате выполненных объемов работ. При обнаружении завышений  формы КС-2 и КС-3 корректируются Подрядчиком по требованию Заказчика. Подписанная ранее инженером-куратором форма КС-2 в таком случае аннулируется.

          6.5. Аванс на приобретение материалов устанавливается в размере 30% от стоимости соглашения. Аванс погашается  пропорционально предоставляемому выполнению в течении финансового года. 
          6.6._______________процентов от суммы соглашения оплачивается после подписания акта приёмочной комиссии. 
         6.7. Объём выполненных работ принимается к оплате и включается в отчетность в пределах предусмотренного настоящим соглашением средств.

          6.8. Подрядчик оплачивает прочие затраты (главы 8-12 сводного сметного расчета), возникающие при строительстве объекта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или  полное  неисполнение  обязательств  по настоящему соглашению, если  оно явилось  следствием природных явлений, военных действий, нормативных правовых актов, изданных неожиданно для сторон, и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства  непосредственно повлияли  на исполнение настоящего соглашения. Срок  исполнения обязательств  по настоящему соглашению увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона должна известить другую сторону о возникновении и прекращении таких обстоятельств в течение трех дней.

7.2. Несвоевременное извещение об обстоятельствах  непреодолимой силы  лишает сторону  права ссылаться  на них в будущем.
8. Гарантии
8.1. Подрядчик гарантирует, что  качество строительных материалов, оборудования  и  комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при строительстве, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь  соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы, предусмотренные настоящим соглашением - 36 месяцев с момента окончания действия соглашения. Гарантия распространяется на весь объект в полном объёме, включая работы, выполненные другими подрядчиками. Гарантийный срок на оборудование и приборы устанавливается согласно паспортам заводов–изготовителей. 

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их  за свой счёт  и в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам вследствие строительных недоделок, отступления от проектных решений, применений материалов и оборудования, несоответствующих ГОСТу, компенсируется Подрядчиком и (или) страховой компанией.

9. Расторжение  соглашения
9.1. Настоящее соглашение может быть расторгнуто  по решению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.      

9.2. Заказчик имеет право на расторжение соглашения по его инициативе, в порядке, установленном законодательством РФ.
9.3. При расторжении настоящего соглашения объект незавершенного строительства передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ, при этом Подрядчик передаёт Заказчику исполнительную документацию.
 9.4. Сторона, решившая расторгнуть соглашение, направляет письменное уведомление другой стороне в соответствии с законодательством.
10. Ответственность Сторон
10.1. За нарушение сроков выполнения работ п. 3.3., п.4.17., в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3), Подрядчик уплачивает Заказчику пени из расчёта 5/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости работ по настоящему соглашению за каждый день просрочки.

10.2. В случае установления в ходе проведения контрольных обмеров несоответствий предъявленных Заказчику актов выполненных работ с фактически освоенными средствами на Подрядчика налагается штраф в размере 150/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы несоответствий. Подрядчик обязан документально устранить предъявленные замечания в течение 10 дней с момента их предъявления. В случае не устранения в указанный срок, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 30/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы несоответствий за каждый день просрочки.
10.3. За строительство  без  разрешения на строительство (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ при осуществлении строительства (реконструкции) требуется разрешение на строительство), Подрядчик возмещает Заказчику установленную законодательством сумму штрафа.
10.4. В случае несвоевременного уведомления Заказчика о начале, этапах, сроков  окончания работ, устранении предписаний, аварийной ситуации, и привлечения Заказчика  к административному наказанию, Подрядчик возмещает Заказчику установленную законодательством сумму штрафа.
10.5. Уплата пеней за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

10.6. При несоблюдении требований пожарной безопасности на строительстве объекта, ответственные лица Подрядчика могут быть привлечены к административной  ответственности,  в соответствии с действующим законодательством.
10.7. В случае предъявления претензии Заказчиком Подрядчику за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению, дальнейшее финансирование объекта приостанавливается до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий или добровольного перечисления суммы, принятой на основании претензии Подрядчиком Заказчику.
11. Особые условия
         11.1. Изменения в настоящее соглашение могут вносится только в соответствии с действующим законодательством. 
11.2. Во всем остальном,  что не предусмотрено настоящим  соглашением,  применяются  нормы законодательства.
         11.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего соглашения,  разрешаются путём переговоров. При невозможности урегулирования спора путем переговоров,  спор разрешается  в  Арбитражном суде Республики Татарстан, в соответствии с действующим законодательством.
         11.4. Подрядчик не имеет права заключать соглашение на перевод долга и уступки требования  за  выполненные работы без письменного согласия Заказчика и в случаях, не предусмотренных действующим законодательством.

         11.5. Недействительность какого-либо из условий настоящего соглашения не влечёт за собой недействительность  других условий или всего соглашения в целом.

         11.6. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия стороны по настоящему соглашению.

         11.7. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее 3-х дней с даты их изменения.

         11.8. Соглашение считается заключённым с момента его  подписания  и действует до  полного  исполнения  сторонами  своих обязательств. 

          11.9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Юридические  адреса и реквизиты сторон:
          Заказчика:                                                                   Подрядчика:

Главное инвестиционно-строительное                       _______________________________
управление  Республики Татарстан

420043, г.Казань, ул.Лесгафта,29                                     _______________________________   

ИНН 1654006250  КПП 165501001                                  _______________________________
Р/сч. 40603810000020001295 (РТ)                                    _______________________________   

Кор.сч. 30101810000000000805                                        _______________________________                                                                                                                                                                                         

ОАО Ак-Барс банк г.Казань                                             ________________________________                                             
БИК 049205805                                                                   Телефон :      
__________________________________:                         Директор:

____________________/_____________/                           ________________ /________________/
             (подпись)                                                                               (подпись)

                                                                                                 Приложение №1

к Соглашению №__________

                                                                                                                      от «___»____________2010г.

Наименование и технико-экономические 

показатели объекта (объектов)
1. 1-но кв. жилой дом по ул.________________д.№____ н.п._____________ (поз.1)
     - площадь застройки __________кв.м;

     - площадь благоустройства ____________кв.м;

     - общая площадь объекта ____________кв.м, в том числе:

       общая площадь квартир ____________кв.м;

     - строительный объём здания __________кв.м;

     - высота этажа _________кв.м.

     - протяжённость подъездной автодороги шириной _____м  составляет

       _______п.м.

2.  1-но кв. жилой дом по ул._______________д.№____ н.п.______________ (поз.2)
     - площадь застройки __________кв.м;

     - площадь благоустройства ____________кв.м;

     - общая площадь объекта ____________кв.м, в том числе:

       общая площадь квартир ____________кв.м;

     - строительный объём здания __________кв.м;

     - высота этажа _________кв.м.

     - протяжённость подъездной автодороги шириной ______м  составляет

       _______п.м.

3. 1-но кв. жилой дом по ул._______________д.№____ н.п.______________ (поз.3)
     - площадь застройки __________кв.м;

     - площадь благоустройства ____________кв.м;

     - общая площадь объекта ____________кв.м, в том числе:

       общая площадь квартир ____________кв.м;

     - строительный объём здания __________кв.м;

     - высота этажа _________кв.м.

     - протяжённость подъездной автодороги шириной ______м   составляет

       _______п.м.

               Заказчик:                                                                     Подрядчик:
Главное инвестиционно-строительное                     ___________________________

управление Республики Татарстан                           ___________________________

_______________ /______________/                          _____________ /_____________/
                             (подпись)                                                                                                        (подпись)
Приложение №2

к Соглашению № ________

от «___» ______  2010 года
Наименование объекта _____________________________________________________ 
(по каждому жилому дому)
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                   Заказчик:                                                                                Подрядчик:

Главное инвестиционно-строительное                                         ______________________________

управление Республики Татарстан                                               ______________________________

________________ /_____________/                                             ______________ /______________/
                   (подпись)                                                                                                                    (подпись)


	№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость в  текущих ценах                   тыс.руб.
	2010 год

	
	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал

	
	
	
	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	

	
	
	
	
	СМР
	Оборудо-вание
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	Строительство хоз. корпуса с котельной
	т.р.
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	Строительство эл. сетей 0,4 и 10 кв
	п.м
	330,0
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	Монтаж КТП  - 100-630/10/0,4
	комп.
	1,0
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	Монтаж дизель - генератора
	комп.
	1,0
	874,4
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	Устройство сетей телефонизации
	п.м
	250,0
	83,2
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	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	1162,5
	856,1
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	Строительство противопожарной насосной станции
	т.р.
	
	1792,9
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	Наружные сети водопровода В1
	п.м
	67,0
	168,0
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	Наружные сети водопровода В2
	п.м
	49,3
	203,8
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	Наружные сети канализации К 1
	п.м
	60,0
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	Строительство жижесборника V = 25мЗ
	мЗ
	25,0
	204,9
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Строительство резервуаров для воды 
V = 50м 3
	шт
	2,0
	1 348,0
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	Строительство тепловых сетей
	п.м
	58,5
	458,90
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Наружные сети газоснабжения
	п.м
	62,0
	292,6
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	Устройство озеленения
	т.р.
	
	92,4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	17
	Устройство ограждения
	п.м
	207,0
	282,3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	18
	Установка малых форм
	т.р.
	
	39,6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Вертикальная планировка
	т.р.
	
	103,6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 

 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	
	
	36690,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19830
	9324,3
	



	
	                                                                                                               Приложение №4

	
	 Соглашению № ______

	
	от "___" ___________ 2010 г.

	
	

	
	

	Порядок оформления и сдачи актов выполненных работ                                                                                     по форме № КС-2 и № КС-3

	по объекту (объектам): ___________________________________________________

	
	

	Срок приема выполненных работ                                                             
	В течении отчётного месяца

	
	

	Оплата за выполненные работы производится              
	С расчётного счёта  Заказчика  

	Оформление форм № КС - 2 и 
№ КС - 3
	 Справка о стоимости выполненных работ № КС - 3:                                              по унифицированной форме, утвержденной постановлением Госкомстата России №100 от 11.11.99г .

Акты выполненных работ по форме КС-2 принимаются в соответствии с разбивкой стоимости соглашения (Приложение №5)

	
	Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя  из стоимости соглашения.  Справка по форме № КС-3 составляется за выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы.

	
	На титульном листе справки № КС - 3   указываются адреса, телефоны "Заказчика", "Подрядчика" и местонахождение стройки.                                                                                                 В строке "Заказчик" гр."Код по ОКПО" - 04010751(код ГИСУ по ОКПО)                            В строке "Подрядчик "гр. "Код по ОКПО"- код подрядчика по ОКПО                                                                                    В графах 4,5,6 указать стоимость работ и затрат в  текущем уровне цен;

	
	В графе 4 - нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период

	
	В графе 5 - нарастающим итогом с начала года, включая отчетный период

	
	В графе 6 - за отчетный период 

	
	Отдельной строкой указывается стоимость оборудования в текущем уровне                              цен.

	
	Данные приводятся в целом по стройке, с выделением данных по каждому входящему в ее состав объекту (пусковому комплексу, этапу), генподрядчику              (в случае его замены).

	
	В строке "Итого" - отражается итоговая сумма СМР, оборудования (в текущем уровне цен) без учета НДС

	
	В строке "Всего" - указывается стоимость выполненных работ и затрат без учета НДС.

	
	Акт о приемке выполненных работ № КС -2  составляется в соответствие с приказом Главинвестстроя №71 от 30 апреля 2008 года " Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2 с дополнением" 

	
	Реквизиты, относящиеся к единичным расценкам, в форме КС-2 не заполняются ( графа 4 "Номер единичной расценки",  графа 7 "Выполнено работ; цена за единицу, руб."), в них проставляется прочерк.                                                                                                                                                                                                                                                                   

	
	В графе 2 "Позиция по смете"- указывается позиция  вида работ по Приложению №5 

	
	В графе 3 "Наименование работ"- указывается наименование выполненных СМР  

	
	В графе 4а "Стоимость по соглашению, руб." - стоимость работ по соглашению в рублях без учета НДС (с расшифровкой согласно Приложению №5).   

	
	В графе 5 "Единица измерения" -  по преобладающему измерителю физического объема (кв.м, куб.м, т, шт. и т.д.),  для инженерных систем указывать - 1 комплект.                                                                                                                                                                                                                                                                      

	
	В графе 6 "Выполнено работ; количество"-в соответствующих единицах измерения физического объема выполненных работ. 

	
	В графе 6а "%технической готовности" - процент технической готовности соответствующего вида работ за текущий месяц.

	
	В графе 8 "Стоимость, руб." - Стоимость выполненных работ в рублях (гр.4а х гр.6а/100%)                                                                                                                                   В строке " Итого:" графы 8 - Стоимость выполненных СМР без учета НДС. 

	
	Затраты на инженерное  оборудование, приобретенное "Подрядчиком" включаются в акты на монтаж оборудования.

	
	Стоимость оборудования в текущем уровне цен указывать по факту, согласно счетам-фактурам и товарным накладным, согласованных отделом комплектации "Заказчика".

	
	Акт  № КС-2 подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи (генподрядчика и заказчика) 

	
	Акт № КС-2 и Справка  № КС-3  оформляются в необходимом количестве экземпляров.

	
	Один экземпляр - для "Заказчика", второй - для  финансирующего органа.

	
	К актам выполненных работ прилагать документы: 

	
	Счет - фактуру на сумму выполнения (в 2х экземплярах),

	
	Счет - фактуры и товарные накладные на оборудование (копии в 2х экземплярах, заверенные подписью и печатью генподрядчика).

	При сдаче выполнения предъявлять оригиналы документов 
	Иметь при себе соглашение. 

	
	


 Заказчик:                                                                                     Подрядчик:

Главное инвестиционно-строительное                                _______________________________
управление  Республики Татарстан    

___________________________________:                               Директор:

__________________/________________/                               _________________/_______________/
            (подпись)                                                                                                         (подпись)

Приложение №5
к Соглашению № ________
от «___» ______  2010 года

Наименование объекта _____________________________________________________ 

(по каждому жилому дому)
РАЗБИВКА СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА СОГЛАШЕНИЯ
	№

п/п
	Наименование работ
	Стоимость по соглашению без НДС, руб.

	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	1 325 930
	
	

	
	
	3 309 697
	
	

	
	
	8 960 496
	
	

	
	
	18 157 871
	
	

	
	
	19 157 143
	
	

	
	
	779 787
	
	

	
	
	27 798 121
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	


Заказчик:                                                                                     Подрядчик:

Главное инвестиционно-строительное                                _______________________________

управление  Республики Татарстан    

___________________________________:                               Директор:

__________________/________________/                               _________________/_______________/

            (подпись)                                                                                                         (подпись)

Приложение №3 


к Соглашению №_____________


от «____»_______________2010г.











График производства работ по объекту:


(по каждому жилому дому)


___________________________________











ОБРАЗЕЦ





Нначальник  Главинвестстроя  РТ





______________________Р.Ф. Нуруллин























Директор___________________________





___________________________/ Ф.И.О./











ОБРАЗЕЦ








PAGE  
2

